

TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN: REHAP KANTOR DESA

1. LATAR BELAKANG : Rehap Kantor Desa dilaksanakan karena Kantor Desa sudah tidak memadai sebagai tempat pelayanan masyarakat.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Maksud rehap Kantor Desa ini supaya terbangunya Kantor Desa yang memadai.
 - b. Tujuan
Tujuan rehap Kantor Desa Gilingsari menjadikan pelayanan masyarakat lebih maksimal.
3. TARGET/SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam rehap Kantor Desa agar Masyarakat dapat menikmati fasilitas Kantor Desa yang memadai
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
 - a. Desa : Gilingsari
 - b. PKA : Eles Martanti
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana dari Bantuan Keuangan Kabupaten
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - a. Sumber Dana dari Pendapatan Asli Desa
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG :
 - a. Kantor Desa Gilingsari
 - b. Lokasi pengadaan di Dusun Gilingsari Selatan RT 2 RW 2 Desa Gilingsari.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan rehap kantor Desa selama 2 bulan, terhitung sejak 1 September - 31 Oktober 2024 (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. TENAGA AHLI : -

9. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : Terwujudnya Kantor Desa yang memadai
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - d. Ketentuan gambar kerja;
 - e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - g. dll yang diperlukan.

Gilingsari, 13 Maret 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN/REHAP/PENINGKATAN JALAN DUSUN JETIS
RT 02 RW 03 (BETONISASI)

1. **LATAR BELAKANG** : Jalan Dusun Jetis adalah jalan penghubung antar Dusun, karena kondisi saat ini masih memprihatinkan, maka pembangunan jalan dianggap penting.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud pembangunan jalan Dusun Jetis ini untuk memperlancar alur transportasi.
 - b. Tujuan
Tujuan pembangunan jalan Dusun Jetis menjadikan jalan Desa yang memadai.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jalan Dusun Jetis agar Masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan Desa yang memadai.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
 - a. Desa : Gilingsari
 - b. Ketua TPK : Sudarsono
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber Dana dari Bantuan Keuangan Provinsi
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 100,000.000 (Seratus juta rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** :
 - a. Pembangunan jalan (Betonisasi)
 - b. Lokasi pengadaan di Dusun Jetis RT 2 RW 3
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan Pembangunan jalan Dusun Jetis selama 2 bulan, terhitung sejak 1 Juni - 30 Juli (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. **TENAGA AHLI** : -
9. **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** : Terwujudnya betonisasi jalan Dusun Jetis yang memadai

10 SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

: Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Ketentuan gambar kerja;
- e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- g. dll yang diperlukan.

Gilingsari, 13 Maret 2024

Kepala Desa Gilingsari



AGUS RETNO WIBOWO

TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


PEKERJAAN: PEMBANGUNAN/REHAP/PENINGKATAN SENDERAN
JUT SECANGKRING

1. **LATAR BELAKANG** : Jalan usaha tani Secangkring adalah jalan penting bagi sebagian besar petani yang merupakan warga Desa Gilingsari. Jalan yang ada saat ini masih dikategorikan sebagai jalan yang kurang layak.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : a. Maksud
Maksud pembangunan Jalan usaha tani Secangkring ini untuk memperlancar alur transportasi.
b. Tujuan
Terwujudnya Jalan usaha tani Secangkring yang memadai.
3. **TARGET/ SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jalan usaha tani Secangkring agar Masyarakat dapat menikmati jalan usaha tani yang memadai.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
a. Desa : Gilingsari
b. Ketua TPK : Sudarsono
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber Dana dari Dana Desa
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 50,320.000 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Pembangunan Senderan Jalan usah tani Secangkring
b. Lokasi pengadaan di Desa Gilingsari.
7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Jalan usaha tani Secangkring selama 2 bulan, terhitung sejak 1 Mei- 30 Juni 2024 (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. **TENAGA AHLI** : -

9. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN : Terwujudnya Jalan usaha tani Secangkring
yang memadai
- 10 SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - d. Ketentuan gambar kerja;
 - e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - g. dll yang diperlukan.

Gilingsari, 13 Maret 2024

Kepala Desa Gilingsari



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN/REHAP/PENINGKATAN SENDERAN
JUT SEDOYO

1. LATAR BELAKANG : Jalan usaha tani Sedoyo adalah jalan penting bagi sebagian besar petani yang merupakan warga Desa Gilingsari. Jalan yang ada saat ini masih dikategorikan sebagai jalan yang kurang layak.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Maksud pembangunan Senderan Jalan usaha tani Sedoyo ini untuk memperlancar alur transportasi.
 - b. Tujuan
Terwujudnya Senderan Jalan usaha tani Sedoyo yang memadai.
3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan Senderan Jalan usaha tani Sedoyo agar Masyarakat dapat menikmati jalan usaha tani yang memadai.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
 - a. Desa : Gilingsari
 - b. Ketua TPK : Sudarsono
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana dari Dana Desa
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 50,560.000 (lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG :
 - c. Pembangunan Senderan Jalan usah tani Sedoyo
 - d. Lokasi pengadaan di Desa Gilingsari.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Senderan Jalan usaha tani Sedoyo selama 2 bulan, terhitung sejak 1 Mei- 30 Juni 2024 (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. TENAGA AHLI : -

9. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN : Terwujudnya Sederan Jalan usaha tani Sedoyo
yang memadai
- 10 SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI : Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
 - c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
 - d. Ketentuan gambar kerja;
 - e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
 - f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - g. dll yang diperlukan.

Gilingsari, 13 Maret 2024



TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PEMBANGUNAN/REHAP/PENINGKATAN GEDUNG SARANA
PRASARANA OLAHRAGA DESA

1. LATAR BELAKANG : Desa Gilingsari belum mempunyai Gedung Sarana Olahraga Desa yang memadai.
2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Maksud pembangunan Gedung Sarana Olahraga Desa agar Masyarakat dapat menikmati fasilitas olahraga yang baik.
b. Tujuan
Terwujudnya Gedung Sarana Olahraga Desa yang memadai
3. TARGET/SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Gedung Sarana Olahraga Desa agar Masyarakat dapat menikmati fasilitas olahraga yang baik.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
a. Desa : Gilingsari
b. Kontraktual
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana dari Dana Desa
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 493.735.000 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Pembangunan atap Gedung Sarana Olahraga Desa
b. Lokasi pengadaan di Dusun Jetis Desa Gilingsari.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga Desa selama 1 bulan, terhitung sejak 1 Juni - 31 Juli (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. TENAGA AHLI : -
9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN : Terwujudnya Pembangunan atap Gedung Sarana Olahraga Desa

10 SPESIFIKASI
TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI

: Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Ketentuan gambar kerja;
- e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- g. dll yang diperlukan.

Gilingsari, 13 Maret 2024

